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滁州市建筑垃圾综合处置监理项目（一期）招标公告信息 

	招标项目名称
	滁州市建筑垃圾综合处置监理项目（一期）

	招标项目编号
	 /

	招标方式
	公开招标

	是否为网上电子招投标项目
	是

	投标人资格要求
	1、投标人要求：投标人须具备建设行政主管部门颁发的监理综合资质或房屋建筑工程监理乙级及以上资质。

2、项目负责人（总监）要求：具有在投标单位注册的房屋建筑工程专业国家级注册监理工程师证书【项目负责人（总监理工程师）不多于两个在建项目且项目建设单位书面同意参与本项目总监投标履约，否则取消中标资格。在监项目是指以项目负责人（总监理工程师）的身份承担其他尚未完工（以竣工或交工或完工验收报告等手续为准）的项目或已中标的项目（以发放中标通知书为准）】。本项目不接受投标截止时间前六个月内在滁州市区域内办理过项目负责人（总监理工程师）变更备案手续的原项目负责人（总监理工程师）作为拟任项目负责人（总监理工程师）参加投标。

3、信誉要求：投标人不得存在以下情形：

①投标人被人民法院列入失信被执行人的；

②投标人或其法定代表人或拟派项目负责人近三年被人民检察院列入行贿犯罪档案的；

③投标人被市场监督管理部门列入经营异常名录或者严重违法企业名单的；

④投标人被税务部门列入重大税收违法案件当事人的；

⑤在“信用中国”网站上披露仍在公示期的严重失信行为的；

⑥被滁州市县两级各行业主管部门及公管部门取消在一定期限内的投标资格且在取消期限内的；

⑦被滁州市县两级公管部门记入不良行为记录或者信用信息记录，且在披露期内的；

⑧被人力资源社会保障主管部门列入拖欠农民工工资‘黑名单’或因拖欠农民工工资被县级及以上有关行政主管部门限制投标资格且在限制期限内的。

4、投标人所属分公司、办事处等分支机构存在第3条信誉要求①-⑧项情形之一的，接受投标人投标（第3、4条按照附件1“关于联合惩戒失信行为 加强信用查询管理的通知”查询或承诺）。

	是否接受联合体投标
	本项目不接受联合体投标。

	招标项目规模
	本项目监理费约80万元。

	招标项目内容范围
	工程建设中施工、调试的安全、质量、进度、投资的保证及工程建设的多项工作由监理方按与业主签订的相应合同履行并承担责任。工程建设施工监理的主要内容是全过程控制工程建设的投资、建设工期进度、工程质量；参与工程安全、工程建设合同管理，参与工程信息管理，协调有关单位间的工作关系。监理方受业主委托服务范围如下：

构成滁州市皖能兴滁环境科技有限公司滁州市建筑垃圾综合处置项目从施工准备开始直至工程竣工验收并移交生产全过程施工、调试监理的服务工作。

参与并督促工程设计方案拟定和施工图及工程概算审核、工程施工图纸设计内容审查复核、工程施工、验收、结算、工程质保等全过程监理。

各类专项验收的配合工作。包括并不限于工程质量监督、安全性评价、消防验收、环保验收、水土保持验收、劳动职业卫生、档案验收、工程竣工验收、工程结算、竣工决算等。

	招标公告发布时间
	2024年8月23日

	递交投标文件的截止时间
	2024年8月28日9时00分(北京时间)

	开标时间
	2024年8月28日9时00分(北京时间)

	开标地点
	滁州市龙蟠大道109号房产商务大厦6楼622会议室

	招标文件售价
	0元

	信  息  内  容

	工程概况
	滁州市建筑垃圾综合处置项目总体设计建筑垃圾处理规模为30万吨/年，其中拆除垃圾20万吨/年，装修垃圾10万吨/年；大件和园林垃圾1万吨/年。配套垃圾资源化生产线4条，分别为生产能力约10万吨/年再生沥青混凝土生产线、4500万块/年再生砖产线、6万吨/年机制砂产线和1.5万吨/年石粉产线。

项目分期建设，一期主要建设约1.4万平方米主体厂房、1700平方米配套生产服务用房，年处理20万吨建筑垃圾和10万吨装修垃圾生产线，年处理1万吨大件及园林垃圾生产线，4500万块/年再生砖生产线，1.5万吨/年石粉生产线。

本次招标工程监理范围为项目一期，投资估算：约8000万元

	标段划分
	一个标段

	评标办法
	综合评估法
	设计费用支付方式
	详见招标文件

	工程概算
	监理费约80万元
	计划工期
	详见招标文件

	资金来源
	自筹资金
	招标文件等获取方式
	网上下载

	（1）是否要求提交投标保证金：

☑不要求。

	招标文件获取方式：投标人从“滁州市兴滁矿业投资集团有限公司”（http://www.xckytz.com/）下载。

	招标文件获取时间：2024年 8月23日 17 时后，如投标人不及时下载招标文件，造成后果由投标人自负。

	招标人名称：滁州市皖能兴滁环境科技有限公司 

地址：城投大厦 

联系人：陈倩倩、江玉龙 
联系方式：18726618862、18130062551 
	招标代理机构：滁州市城投工程咨询管理有限公司

地址：滁州市龙蟠大道109号房产大厦6楼

联系人：田甜
联系方式：0550-3519519、15955005370

	公告发布媒体：滁州市兴滁矿业投资集团有限公司


第一章投标须知

投标人须知前附表
	序号
	条  款  名  称
	编  列  内  容

	1
	招标单位
	招标人名称：滁州市皖能兴滁环境科技有限公司 

地址：城投大厦

联系人：陈倩倩、江玉龙 

联系方式：18726618862、18130062551 

	2
	招标代理机构
	招标代理机构名称：滁州市城投工程咨询管理有限公司  

地址：滁州市龙蟠大道109号房产商务大厦6楼

联系人：田甜
联系方式：0550-3519519、15955005370

	3
	项目名称
	滁州市建筑垃圾综合处置监理项目（一期）

	4
	建设地点
	滁州市内

	5
	工程规模
	滁州市建筑垃圾综合处置项目总体设计建筑垃圾处理规模为30万吨/年，其中拆除垃圾20万吨/年，装修垃圾10万吨/年；大件和园林垃圾1万吨/年。配套垃圾资源化生产线4条，分别为生产能力约10万吨/年再生沥青混凝土生产线、4500万块/年再生砖产线、6万吨/年机制砂产线和1.5万吨/年石粉产线。
项目分期建设，一期主要建设约1.4万平方米主体厂房、1700平方米配套生产服务用房，年处理20万吨建筑垃圾和10万吨装修垃圾生产线，年处理1万吨大件及园林垃圾生产线，4500万块/年再生砖生产线，1.5万吨/年石粉生产线。

本次招标工程监理范围为项目一期，投资估算：约8000万元。

	6
	资金来源及比例
	资金来源：自筹资金，比例：100%

	7
	招标范围与内容
	工程建设中施工、调试的安全、质量、进度、投资的保证及工程建设的多项工作由监理方按与业主签订的相应合同履行并承担责任。工程建设施工监理的主要内容是全过程控制工程建设的投资、建设工期进度、工程质量；参与工程安全、工程建设合同管理，参与工程信息管理，协调有关单位间的工作关系。监理方受业主委托服务范围如下：

构成滁州市皖能兴滁环境科技有限公司滁州市建筑垃圾综合处置项目从施工准备开始直至工程竣工验收并移交生产全过程施工、调试监理的服务工作。

参与并督促工程设计方案拟定和施工图及工程概算审核、工程施工图纸设计内容审查复核、工程施工、验收、结算、工程质保等全过程监理。

各类专项验收的配合工作。包括并不限于工程质量监督、安全性评价、消防验收、环保验收、水土保持验收、劳动职业卫生、档案验收、工程竣工验收、工程结算、竣工决算等。

	8
	标段划分
	一个标段

	9
	评标办法
	综合评估法

	10
	工期
	以施工工期为准，本工程不因建设期增加而额外支付任何费用。

	11
	质量要求
	按施工合同要求的质量标准进行监理。监理服务质量严格执行现行法律法规、监理规范等规定，服从国家、省、市、县（区）等相关建设行政主管部门管理要求。

	12
	投标人资质条件、能力
	详见招标公告

	
	领取文件方式及时间：
	招标文件获取方式：投标人从“滁州市兴滁矿业投资集团有限公司”（http://www.xckytz.com/）下载。

	13
	踏勘现场
	不组织，投标人自行组织踏勘现场。

	14
	投标预备会
	不召开

	15
	投标人提出问题的截止时间

及方式
	招标文件答疑及澄清:如投标人对招标文件有疑问，请于2024年8月 日17时前将疑问内容以电子邮件形式发送至czsctgczx@163.com（滁州市城投工程咨询管理有限公司邮箱），招标人将在2024年8月 日17时后以澄清公告形式在“滁州市兴滁矿业投资集团有限公司”（http://www.xckytz.com/）网站公告，请各位投标人注意查看有关澄清内容，如不及时查看造成后果由投标人自负。

	16
	偏离
	√不允许；□允许

	17
	最高投标限价

（费率）
	①最高投标限价（费率）：工程结算总造价的1.0%，投标人的投标报价（费率）不得高于本项目的最高投标限价（费率），否则按无效标处理。 

②注：本项目采用固定费率报价，不因任何原因（含不可抗力）作任何调整（税率调整除外）。报酬中含监理和服务该工程而发生的一切税费。本合同监理的服务时间是从合同生效之日起开始计算，至本项目一期竣工全部竣工资料归档为止。

	18
	投标保证金
	不要求

	19
	签字或盖章要求
	投标文件须按格式文件要求签字或盖章

	20
	投标文件份数
	正本一份，副本两份。密封后递交。

	21
	装订要求
	资格证明文件正副本、技术标文件正副本、商务标文件正副本分别装订、分别密封

	22
	投标文件封套上应载明的信息
	投标人地址：

投标人名称：

滁州市建筑垃圾综合处置监理项目（一期）（项目名称）投标文件（资格证明文件/技术标文件/商务标文件）

在 2024年8月28日9时00分前不得开启

	23
	投标截止时间
	在 2024年8月28日9时00分（北京时间）

	
	递交投标文件地点
	收件人：滁州市城投工程咨询管理有限公司
时 间：在 2024年8月28日9时00分
地 点：滁州市龙蟠大道109号房产商务大厦6楼622会议室

	
	开标顺序
	密封情况：由投标人或其推选的代表检查投标文件的密封情况，也可以由招标人委托的公证机构检查并公证；

开标顺序：先资格审查，再对审查合格的投标人进行资信评分、技术标评审、商务标评审。

	24
	是否退还投标文件
	 eq \o\ac(□,√)否；□是

	25
	评标委员会的组建
	评标委员会构成：由招标人依法组建；

	26
	是否授权评标委员会推荐中标候选人
	是，推荐的中标候选人数2名，并标明排序。

	27
	中标候选人公示媒介
	在“滁州市兴滁矿业投资集团有限公司”（http://www.xckytz.com/）网站公告

	28
	履约担保
	履约担保的形式：银行转帐等现金形式或银行保函或商业保险或第三方担保方式

履约担保的金额：监理费用×2%

收款单位：另行通知                   
开户银行：另行通知                  
银行账号：另行通知                  
缴纳时限：签订合同前
履约保证金退还时限：项目竣工验收合格完成后30日内一次性退还。
其他相关要求：
1、具体要求：满足招标人要求。

	29
	近年财务状况的年份要求
	无

	30
	近年完成的类似项目的年份要求
	无

	31
	签订合同
	中标通知书发出之日起3 日内，应委派代表与招标人联系并商讨书面合同签订事宜。中标人和招标人应在投标有效期内以及中标通知书发出之日起30日内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。

	32
	保密要求
	招标人提供的相关资料只供本次活动使用，各投标人应承担保密义务，不得擅自拷贝和传播。

	需要补充的其他内容

	电子招标投标
	 eq \o\ac(□,√)否； □是，具体要求：按招标文件规定。

	招标代理服务费
	本项目的招标代理服务费4500元（不含专家评审费，专家评委费以实际发生费用为准），由中标人在领取中标通知书时，一次性支付给代理公司。

	人员配备要求
	1.人员配备：总监理工程师1人（具有在投标单位注册的房屋建筑工程专业国家级注册监理工程师证书），专业监理工程师不少于2人（具有国家监理工程师注册证书或省建设厅或省监理协会颁发的监理工程师岗位证书人员），监理员不少于2人，专监和监理员专业必须包含土建、机电安装、环保、安全，四个专业配备齐全，见证员不少于1人（可兼任，可由专业监理工程师或监理员代替，但应有相应资格）。资料员1人。项目监理部其他人员由监理单位根据工作需要，自行考虑安排。招标阶段除总监理工程师外，其余人员无需提供相关证书，由招标人在中标后核实 ，具体人员名单中标后再行上报业主单位考核后确定。
2.专业监理工程师的专业以注册专业（或学历专业或职称专业）为准，以学历专业（或职称专业）证明其专业的，除需提供省级监理工程师证书证书扫描件外，还需提供学历证书（或职称证书）扫描件，专业监理工程师（省级监理工程师）可以采用国家级注册监理工程师代替，但其专业应满足上述要求。
3.中标单位中标后，在招标单位规定的时间内提供根据招标要求所配置的监理人员证书及投标单位为其缴纳的近三个月的社保材料。未在规定时间内提供或所提供的人员不满足要求的，取消其中标资格，情节严重的，提请相关行政执法部门进行处罚。监理人员配额为需要为本项目配的人员；且在本工程合同服务期间，其余人员不能在其他工程项目上重复任职,否则招标人有权解除合同。

3.总监理工程师应常驻现场，每月在岗时间不少于20天，如果总监理工程师需要离开现场，应书面申请并经业主同意后方可离开，同时必须授权一名总监理工程师代表履行总监理工程师的职责。

	监理人员考勤
	1.工程开工进场后，监理单位必须按招标文件要求和配备项目总监、总监代表（如有）、专业监理工程师、监理员等监理部关键岗位人员且符合投标时承诺的人数及专业。未经委托人同意，不得更换上述人员。确需变更的应提前7日向委托人提出书面申请。总监变更必须经委托人批准，总监除亡故、重大疾病、出国、辞职等原因外，原则上不得变更。其中，亡故的需提供公安部门开具的死亡证明；重大疾病的需提供三甲及以上医院证明；出国、辞职等原因提出变更的，除需提供相关证明外，报建设单位同意后并缴纳10万元/人次违约金，否则不得变更。专业监理工程师、监理员等关键岗位人员变更必须经发包人批准，除亡故、重大疾病、出国、辞职等原因外，原则上不得变更。其中，亡故的需提供公安部门开具的死亡证明；重大疾病的需提供三甲及以上医院证明；出国、辞职等原因提出变更的，除需提供相关证明外，须缴纳5万元/人次违约金，否则不得变更。变更后的关键岗位人员必须符合本项目招标文件和投标承诺配备的同等条件人员。对所派人员管理能力不善，未能满足相关服务要求更换人员的，监理单位7日内必须整改调整到位。超出7日的，对于总监，将处以3000元/人·天的违约金，对于专业监理工程师、监理员将处以1000元/人·天的违约金。28日内未整改调整到位的，委托人有权终止合同，并提请相关行政主管部门对企业和人员进行“黑名单”处罚。
2.人员考勤：拟派的总监理工程师在合同工期内每月在岗时间不得少于20天，在岗时间每缺少一天处以3000元/天的违约金；专业监理工程师和监理员在合同工期内每月在岗时间不得少于25天，在岗时间每缺少一天处以1000元/天的违约金。

3.中标人在监理过程中要建立完整的档案资料，同时要指导、督促施工方做好施工过程中资料归档，并按建设方项目验收需求装订成册后及时提供给建设单位。其他条款执行监理合同（含补充条款）及国家、省市最新相关规定。

	项目建设监理目标
	质量目标：建筑、安装、调试质量满足国家及行业相关技术规范、标准、规程、强制性条文、验评标准等，确保工程一次性验收合格，通过环保验收。

进度控制目标：确保各子项目及其节点工期的实现，确保项目总工期目标的实现。

投资控制目标：工程建成后的最终投资控制符合审批概算中静态控制、动态管理的要求，力求优化设计、节约工程投资。

安全目标：按市政公用工程建设项目的安全管理规定及招标人有关安全管理规定执行。

	监理工作内容
	应业主要求，可协助择优选择专业分包单位。

A.根据业主的意见如期参加招标工作，完成业主安排的有关工作。

B.协助业主进行开标和评标工作。

C.正确拟订合同条件，可协助业主签订合同。

施工、调试过程监理

A.审查分包单位、试验单位的资质。

B.督促相关方按工程合同的规定，落实必须提供的施工条件，检查工程承建单位的开工准备工作，审查工程开工申请。

C.审查各施工单位的施工组织设计，施工技术方案，专项施工方案、质量保证措施，安全文明施工措施，并提出监理意见。

D.编制综合网络计划，并据此编制施工图交付计划和设备交货计划，督促设计单位和设备供货厂家按时按计划完成工作。

E.按月提出书面的工期、质量、投资控制分析监理报告，分析存在的各方面原因并制定应对措施报业主并交施工单位实施。单位工程竣工后，向业主提出书面工期质量分析报告。

F.参与设备及安装的招标、评标、合同谈判工作，提出监理意见，并督促其合同的履行，维护业主及监理方的合法权益，提出监理意见。

G.参与审查调试计划、调试方案、调试措施及调试报告，提出监理意见。

H.协调工程的分部试运行工作。

I.参与工程整套试运行。

J.工程进度控制：

a.依据工程里程碑计划 ，审查各施工单位编制的进度计划，提出监理意见并督促其实施。

b.督促各施工单位采取切实措施，实现合同目标要求。

c.当由于各种原因致使实施进度发生较大偏差时， 及时向业主提出调整控制性进度计划的建议意见，经业主批准后完成其调整。

d.主持参加定期召开的施工协调会，检查计划执行情况，协助业主协调施工中的有关问题。

K.工程质量控制：

a.审查各施工单位质量保证体系、质量手册并监督实施。检查特殊工种持证上岗情况。

b.监督检查各施工单位及其分包单位是否严格按国家和部委颁发的施工规范、标准及设计图纸，以及批准的施工组织设计和施工方案进行施工。凡未按上述要求进行施工时，监理方有权责令各施工单位采取措施立即纠正。

c.检查施工设备，对于不能保证工程质量的施工设备，监理方有权阻止施工单位投入使用。

d.对用于工程的主要材料、设备、构件及半成品的出厂合格证及化验单进行核定。如发现可疑之处，提出复试。对不合格的有权禁止使用。处理设备厂家与施工单位的纠纷。

e.对施工单位及其分包单位的检验测试工作全面监督。有权随时检查实验原始记录，抽查任意工序。

f.对实施中重要的施工项目、隐蔽工程、关键部件、关键工序进行全过程监理。组织第四级工程验收并签证，参与工程质监站活动。

g.参加工程竣工验收，审查施工单位提交的工程竣工报告和基建期所有档案资料，确认工程数量和质量，编写监理评估及监理工作总结提交业主。

h.组织审理工程质量事故，并提出处理意见报业主。

i.组织设备的现场开箱检验，对设备保管提出监理意见。

j.审查分步试运计划，试运措施，检查试运条件，参加分步试运，进行质量评定。按系统提出监理报告。

L.工程造价控制：

a.审查各施工、设备、设计等单位提交的资金流计划，审核各施工单位的实物工程量。

b.对工程付款对应点和单位工程验收后，审核各施工单位提交的已完工程的完整的技术资料。核实工程量并签字。

c.经业主书面专门授权，可参与涉及工程价格变动与调整，费用增减变化的文件签证；否则，为第三者出具的任何涉及价格变动与费用调整的证明，均视为对业主的违约，其签证无效。

M.检查施工现场的原材料、构件的采购、入库、保管等。

N.监理内容还包括竣工资料审查、性能验收试验、基建期档案验收、竣工结算等。

O.安全健康环境管理监理职责：

a.编制安全健康环境监理措施规划。

b.建立健全安全文明监理制度和工作程序。

c.对各施工单位的安全健康环境进行全面的监督控制。

d.核查各施工单位和人员的资质的符合性和有效性。

e.核查各施工单位大、中型起重机械和机械设备的证件符合性和有效性，并监督检查使用状况。

f.审查重大项目、重要工序、危险、特殊作业、特殊季节安全施工措施，并监督施工单位正确落实实施。

g.监督并督促工程中涉及的所有特种设备的试验、验收、取证。

h.严格控制重要工序交接应具备的安全文明施工条件。

i.安全文明监理台帐完整、规范、具有可追溯性。

j.对现场安全健康环境做到有效监控，实现工程全过程安全文明施工，对工程安全文明监督工作实行闭环管理。

k.协调业主解决各施工单位交叉作业存在的安全文明施工问题。

l.检查施工安全措施、文明施工、劳动保护和环境保护设施及汛期防洪度汛措施等。参加重大安全事故调查并提出处理意见。

	项目管理
	1.编制、整理工程建设期间的各种文件、通知、记录、检测资料、图纸等，合同完成或终止时交给业主。

2.信息资料管理：作好施工现场监理记录与信息反馈。按监理合同及附件要求，编制监理月、年报，对工程监理过程中形成的文件资料整编，并在工程竣工验收或监理服务期结束后移交业主。

A.监理方应提供给业主有关监理资料的编码原则及编码方法。

B.监理方提交的资料应同时有电子版及书面两种形式。

C.定期信息文件：根据监理工程项目、范围及内容，随工程施工进展向业主报送监理月报，其主要内容为：施工质量情况；工程进展情况；工程造价情况；进场施工机械设备及劳动力动态；设计变更情况；监理工作情况。

3.其他:

A.根据监理工程进展情况的不定期报告。

B.关于工程变更或施工进展的建议。

C.资金、资源投入及合理配置的建议。

D.工程进展预测分析报告。

E.业主要求提交的其他报告。

	监理服务要求
	1.在合同签订后14日内，向业主提交该工程监理规划。

2.无论在任何情况下，监理方必须全心全意地服务于施工现场，检查验收要及时到位，不得因监理工作不到位影响施工进度。

3.监理人员必须作风正派，否则业主有权要求更换监理人员，被更换后的监理人员不得再进入工程现场。

4.派驻现场的监理人员素质和数量必须满足全过程监理的需要，否则业主有权要求更换或增加监理人员。

5.因监理人员监督、管理不到位造成施工、试运中出现质量问题，造成业主损失的，监理方应赔偿相应的损失。

6.监理工程师必须服从业主制定的本工程文明、质量考核规定。

7.监理工作应按照“三控制”（质量、投资、进度控制）、“三管理”（ 安全、合同、信息管理）、“一协调”（协调业主和承包方的关系）的原则进行。

	业主提供的设备、设施和其它人员的服务
	1.提供办公场所，配备基础的办公家具，包括办公桌椅，文件柜，其他办公设施及检测设备由乙方单位自己配置。

2.承担工作时间的水、电、网络接口等基础设施。

3.指派1名甲方代表履行协调沟通工作。

4.向监理方提供1套工程初步设计文件及施工图纸等工程设计文件。

5.乙方自行落实驻厂人员的住宿、就餐、交通、通讯等（包括但不限于）。

	禁止条款
	不得与施工单位同吃同住；不得将罚款、差旅费及相关费用转嫁给施工单位；不得代替施工单位整理相关施工资料及相关有偿服务；不得以监理费支付等为由拒绝履行监理服务，如有发现，委托人有权立即予以清退出场，终止合同，并另行委托同等资质的监理单位完善后续服务。

	特别说明
	1、如本文件前后章节、条款、内容规定不一致，以对招标人有利的解释为准。

2、本文件的最终解释权归招标人所有。

3、本项目不支持付款给分公司。


一、总  则

1.项目概况

1.1本次招标项目名称：滁州市建筑垃圾综合处置监理项目（一期）
招标单位：滁州市皖能兴滁环境科技有限公司

1.2本项目招标规模：监理费约80万元。   
2.招标范围

 工程建设中施工、调试的安全、质量、进度、投资的保证及工程建设的多项工作由监理方按与业主签订的相应合同履行并承担责任。工程建设施工监理的主要内容是全过程控制工程建设的投资、建设工期进度、工程质量；参与工程安全、工程建设合同管理，参与工程信息管理，协调有关单位间的工作关系。监理方受业主委托服务范围如下：

构成滁州市皖能兴滁环境科技有限公司滁州市建筑垃圾综合处置项目从施工准备开始直至工程竣工验收并移交生产全过程施工、调试监理的服务工作。

参与并督促工程设计方案拟定和施工图及工程概算审核、工程施工图纸设计内容审查复核、工程施工、验收、结算、工程质保等全过程监理。

各类专项验收的配合工作。包括并不限于工程质量监督、安全性评价、消防验收、环保验收、水土保持验收、劳动职业卫生、档案验收、工程竣工验收、工程结算、竣工决算等。

3.规范 

3.1应符合国家、省、市现行规范的有关规定。

4.工期要求

以施工工期为准，本工程不因建设期增加而额外支付任何费用。
5. 质量要求

5.1 按施工合同要求的质量标准进行监理。监理服务质量严格执行现行法律法规、监理规范等规定，服从国家、省、市、县（区）等相关建设行政主管部门管理要求。

6.投标人资质等级要求：详见招标公告。
7.资金来源

7.1资金来源： 自筹资金 ；资金已落实。
8.标段划分

8.1本项目划分：一个标段 。

9.招标方式

9.1本项目招标方式：  自行公开招标  。

10.计价方式
10.1本项目合同计价方式： 固定费率 。

11.评标办法

11.1本项目评标办法： 综合评估法 。 

二、招标文件

12.招标文件的编制依据

12.1根据《中华人民共和国招标投标法》、《工程建设项目施工招标投标办法》（七部委联合部令第30号）等相关法律法规和规章及部、省、市级规范性文件的规定，编制本项目招标文件。

13.招标文件的组成

13.1招标文件包括内容：

 投标须知

第二章  评标办法
第三章  合同条款

第四章  设计任务书

第五章  投标文件格式

第六章  招标单位、招标代理机构对本招标文件的确认

13.2除13.1内容外，招标答疑亦为招标文件的组成部分，对招标人和投标人起约束作用。

13.3投标人同时应认真审阅招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若投标人的投标文件没有按招标文件要求提交全部资料，或投标文件没有对招标文件做出实质性响应，其风险由投标人自行承担，并根据有关条款规定，该投标有可能被拒绝。

14.招标文件的澄清、修改、补充、解释

14.1招标文件发出后，招标人可对招标文件进行必要的澄清、修改和补充，具有约束作用。

14.2如投标人对招标文件有疑问，请于2024年8月26日17时前将以电子邮件形式发送至代理机构邮箱（czsctgczx@163.com），招标人将在2024年8月27日17时后以澄清公告形式在招标公告发布原网站公告，请各位投标人注意查看有关澄清内容，如不及时查看造成后果由投标人自负。

14.3本招标文件由招标人（或其委托的代理机构）负责解释。

15.踏勘现场及投标预备会

15.1踏勘现场

15.1.1投标人自行对项目现场及周围环境进行踏勘，以便投标人获取有关编制投标文件和签署合同所涉及现场的资料。投标人承担踏勘现场所发生的自身费用。

15.2投标预备会

15.2.1不再集中召开招标答疑会，投标人自行组织勘察现场，对现场不清楚或有异议可咨询招标人。

三、投标文件的编制

16.投标文件的组成

投标文件由资信证明文件、技术标、商务标三部分组成，投标文件应按 “投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分

17．投标报价
17.1本项目采用固定费率报价，投标报价为完成本次招标内容所产生的全部费用（包括但不限于所有专家评审费、管理费用、利润、所有人员工资、交通费、保险费、风险费用、招标代理费、国家对中标单位征收的各种税费以及招标文件规定的与本次招标相关的所有费用）。
17.2最高投标限价（费率）：工程结算总造价的1.0%，投标人的投标报价（费率）不得高于本项目的最高投标限价（费率），否则按无效标处理。
17.3 投标报价书格式中所有要求签字、盖章的地方，必须由规定的单位和人员签字、盖章。

四、投标文件的密封和递交

18.投标文件的份数和编制

18.1投标文件一式三份，正本一份，副本二份。
18.2投标文件的正本和副本均需打印或使用不褪色的蓝、黑墨水笔书写，字迹应清晰易于辩认，并应在投标文件封面的右上角清楚地注明“正本”或“副本”。正本和副本如有不一致之处，以正本为准。

18.3投标文件中的材料应当在格式文本要求的相应位置签字和盖章，否则，投标文件作无效投标处理。
19.投标文件的装订、密封和标记

19.1投标文件的装订要求

19.1.1投标文件应当密封装订，按招标文件规定的顺序装订在一起。

19.2投标文件的密封

19.2.1投标人应当将投标文件资信证明文件的正本、副本密封在一个袋内，技术标正本、副本密封在一个袋内，商务标正本、副本密封在一个袋内。

19.3 投标文件密封袋的标记

19.3.1在投标文件密封袋上应写明投标人名称和地址、邮政编码。注明下列识别标志：招标项目名称。

19.3.2所有投标文件的密封袋应加盖投标人印章；否则，该投标文件将被拒绝。

20.投标文件的提交：详见投标人须知前附表。
五、开标、评标和定标

21. 开标

21.1开标的时间和地点

21.1.1招标人按本须知第20.1条提交投标文件的截止时间和地点开标，并邀请所有投标人参加。

21.2参与开标的监督部门

21.2.1参与开标的监督部门包括：招标单位的相关部门。
21.3 对参加开标的投标人的要求

21.3.1投标人的法定代表人（或委托代理人）应当参加开标会议，投标人在开标时必须携带法定代表人身份证明和本人有效身份证（或法定代表人授权委托书和委托代理人有效身份证）的原件进行身份验证。否则，该投标人将被拒绝进入下一步的开标程序。

21.4 开标程序

①开标会议由招标代理机构滁州市城投工程咨询管理有限公司主持；

②由投标人或其推选的代表检查投标文件的密封情况，也可以由招标人委托的公证机构检查并公证；

③对各投标人的法定代表人（或委托代理人）的身份进行验证确认；

④经确认无误后，由有关工作人员当众拆封标书并报价；

⑤对各投标人的标书进行评审；

⑥宣布中标候选人；

⑦开标过程进行记录，并存档备查。

22.无效投标文件

22.1投标文件出现下列情形之一的，投标文件无效，招标人不予受理。
①逾期送达的或未送达指定地点的；

②未按招标文件要求密封的；

23.评标

23.1评标办法

23.1.1本项目采用综合评估法。

23.1.2评标委员会将对通过评审的投标文件，进行资信、技术及商务评估、综合比较与评价，按照规定的评分标准进行打分，并按总得分由高到低顺序推荐中标候选人2名，并标明排序。总评分相等时，以投标报价低的优先；若投标报价也相等，由招标人现场抽签确定。
23.2投标文件有下列情形之一的，应按无效投标处理：
①无单位盖章并无法定代表人或法定代表人授权的代理人签字或盖章的；

②未按规定的格式填写，内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的；

③未按招标文件要求提交投标保证金的；（本条不采用）

④投标文件中填报的设计周期、质量不符合招标文件要求的；

⑤因投标人原因改变或遗漏主要指标或技术要求的；

⑥投标报价（费率）高于（不含等于）招标人发布的投标最高限价（费率）的；

⑦法律、法规、规章和招标文件规定的其他无效投标情形。

24.定标

24.1中标候选人的确定

24.1.1评标委员会将对通过评审的投标文件，进行资信、技术及商务评估、综合比较与评价，按照规定的评分标准进行打分，并按总得分由高到低顺序推荐中标候选人2名，并标明排序。总评分相等时，以投标报价低的优先；若投标报价也相等，由招标人现场抽签确定。
24.2 中标价

24.2.1经投标人确认，在评标中经过修正的投标总报价作为中标价。

六、合同的授予

25.合同授予标准

25.1本招标项目的设计合同将授予按本须知第24条规定所确定的中标人。

26.合同协议书的签订

26.1招标人与中标人将于中标通知书发出之日起30日内按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。同时，投标人应按本须知第27条规定的数额、时间向招标人交纳履约保证金。招标人和中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。

26.2招标人如不按本投标须知第26条的规定与中标人订立合同，或者招标人、中标人订立背离合同实质性内容的协议，招标人应当按投标保证金的数额对投标人进行赔偿，给投标人造成的损失超过投标保证金数额的，还应当对超过部分予以赔偿，同时依法承担相应法律责任。

26.3中标人如不按本投标须知第26条的规定与招标人订立合同，中标单位原因造成合同延期签订的，每延期一天按500元予以处罚，延期签订情节严重的，招标人有权取消其中标资格。并承担给招标人造成的损失，同时依法承担相应法律责任。

26.4中标人应当按照合同约定履行义务，完成中标项目，不得将中标项目转让（转包）给他人。

27.履约保证金

27.1履约保证金提交的数额和地点

履约担保的形式：银行转帐等现金形式或银行保函或商业保险或第三方担保方式

履约担保的金额：监理费用×2%，具体要求详见《投标人须知前附表》要求。
第二章 评标办法

一、资格审查办法前附表

	序号
	审查内容
	评审标准

	1
	审查资料
	法定代表人身份证明和本人有效身份证(或法定代表人授权委托书和委托代理人有效身份证)
	原件

	
	
	诚信投标承诺书
	检验原件或复印件加盖投标单位公章

	
	
	企业法人营业执照
	

	
	
	企业资质证书
	

	
	
	拟派项目负责人（总监理工程师）有效身份证和注册证书
	

	
	
	拟派的项目负责人（总监理工程师）不多于两个在建项目的承诺书（格式见附件）；如有在建项目，须提供项目建设单位书面同意参与本项目总监投标履约的证明材料。
	

	
	
	投标人拟任项目负责人（总监理工程师）须持有社保部门出具的本单位为其缴纳的投标前近三个月连续的养老保险证明（或官网在线打印件，证明文件两个月内有效），投标人是事业单位的，暂未缴纳社保的，须由其主管部门出具证明。
	


1.审查资料

（1）法定代表人身份证明和本人有效身份证(或法定代表人授权委托书和委托代理人有效身份证)；

（2）诚信投标承诺书（格式见附件）；

（3）企业法人营业执照；

（4）企业资质证书；

（5）拟派项目负责人（总监理工程师）有效身份证和注册证书；

（6）拟派的项目负责人（总监理工程师）不多于两个在建项目的承诺书（格式见附件）；如有在建项目，须提供项目建设单位书面同意参与本项目总监投标履约的证明材料；

（7）投标人拟任项目负责人（总监理工程师）须持有社保部门出具的本单位为其缴纳的投标前近三个月连续的养老保险证明（或官网在线打印件，证明文件两个月内有效），投标人是事业单位的，暂未缴纳社保的，须由其主管部门出具证明。
2.审查办法

1、由资格审查委员会（评标委员会）按资格审查办法前附表中资格审查必要合格条件评审表要求对投标人审查资料进行核验。投标人有下列情形之一的，其资格审查为不合格：

（1）不能按要求提供证明材料或证明材料经审查不合格；

（2）法律、法规规定的其他情形。

3.资格审查委员会和审查标准

资格审查由招标人依法组建的资格审查委员会（或评标委员会）负责。审查标准见资格审查办法前附表。

4.审查结果

只有通过资格审查的投标人才能进入下一步的评标程序。

评标办法

（一）资信标评分细则（满分30分）
	评审因素
	评审标准

	企业业绩

（10分）
	投标人自2020年1月1日至投标截止时间内，每承担过1个工程造价6000万及以上的一般固体废物（含污水污泥处理）监理业绩或建筑施工废弃物处置及综合利用监理业绩的得5分，本项满分10分；
【投标文件中须同时提供下列材料复印件加盖投标单位公章：①中标通知书；②监理合同；③竣工验收报告或竣工验收证书或竣工验收证明书；上述材料缺一不可，如以上证明材料无法反映出业绩评审因素，则须提供建设单位出具的加盖建设单位公章的证明材料。】
注：1、业绩有效时间以竣工验收报告或竣工验收证书或竣工验收证明书载明的竣工日期为准。2、业绩金额以合同载明的金额为准。

	拟派项目总监

业绩

（10分)
	1.拟派项目总监自2020年1月1日至投标截止时间内，每承担过1个工程造价6000万及以上的一般固体废物（含污水污泥处理）或建筑施工废弃物处置及综合利用监理业绩的得5分，本项满分5分；

2.拟派项目总监自2020年1月1日至投标截止时间内，每承担过1个建筑面积在一万平方米及以上的工业厂房监理业绩的得5分，本项满分5分；

【投标文件中须同时提供下列材料复印件加盖投标单位公章：①中标通知书；②监理合同；③竣工验收报告或竣工验收证书或竣工验收证明书；上述材料缺一不可，如以上证明材料无法反映出业绩评审因素，则须提供建设单位出具的加盖建设单位公章的证明材料。】

注：1、业绩有效时间以竣工验收报告或竣工验收证书或竣工验收证明书或主管部门公告载明的日期为准。2、业绩金额以合同载明的金额为准。

	拟派项目总监资历及荣誉

（10分）
	1.拟派项目总监除具有在投标单位注册的房屋建筑工程专业国家级注册监理工程师证书外，具有高级工程师、一级注册造价工程师（旧版为注册造价师）、一级注册建造师，其中任意两个证书的得5分，本项满分5分。【投标文件中须提供下列材料复印件加盖投标单位公章：注册证书】
2.拟派项目总监自2020年1月1日至投标截止时间内获得过省级及以上优秀总监的得2.5分，本项满分2.5分。【投标文件中须提供下列材料复印件加盖投标单位公章：提供相关证书或获奖文件】
3.拟派项目总监自2020年1月1日至投标截止时间内监理过的房屋建筑工程获得过市级及以上工程质量奖（如滁州市琅琊杯）的得2.5分。【投标文件中须提供下列材料复印件加盖投标单位公章：提供相关证书或获奖文件】

	注：1.若投标人提供业绩奖项个数超过评审要求，则按照排列顺序从首个业绩和奖项开始评审至对应数量，超出部分业绩和奖项不进行评审。对应数量业绩不符合招标文件要求，不得分的，不再补充评审超出部分业绩和奖项。如：提供1个业绩即得满分的，按照投标文件排序评审第1个，其余超出部分不再评审。


（二）技术评审
	条款号
	评审因素
	评审标准

	4.1.1
	形式评审标准
	投标文件格式
	符合“投标文件格式”的要求，否则经评委会一致认定后,按照无效投标处理。

	4.1.2
	响应性评审标准
	投标内容
	符合招标文件规定

	
	
	权利义务
	/

	
	
	技术标准和要求
	/

	4.1.3
	技术标评分标准（30分）

	监理大纲包括但不限于以下内容:①工程概况；②项目监理机构组织形式，人员岗位职责；③质量控制；④进度控制；⑤造价控制；⑥安全生产；⑦合同管理、信息管理；⑧文明施工管理、组织协调⑨关键工序控制；⑩对本工程重点、难点分析及建议。
	质量控制 （0-5分）
	工程质量管理体系健全、制度完善、质量控制措施可行性。对此进行横向比较、综合打分，优秀的得5分，良好的得4.5分，一般的得4分，合格的得3.5分，不合格或缺项不得分，本项满分5分。（投标文件须能反映上述评审内容）

	
	
	
	进度控制
（0-5分）
	工程进度控制措施有效、可行，内容全面、科学、合理。对此进行横向比较、综合打分，优秀的得5分，良好的得4.5分，一般的得4分，合格的得3.5分，不合格或缺项不得分，本项满分5分。（投标文件须能反映上述评审内容）

	
	
	
	造价控制
（0-5分）
	造价控制价目标明确、工作方案详密，内容全面、科学、合理、可行，管控措施得力。对此进行横向比较、综合打分，优秀的得5分，良好的得4.5分，一般的得4分，合格的得3.5分，不合格或缺项不得分，本项满分5分。（投标文件须能反映上述评审内容）

	
	
	
	安全生产
（0-5分）
	安全措施有效、工作方案内容全面、科学、合理、可行。对此进行横向比较、综合打分，优秀的得5分，良好的得4.5分，一般的得4分，合格的得3.5分，不合格或缺项不得分，本项满分5分。（投标文件须能反映上述评审内容）

	
	
	
	合同及信息管理（0-4分）
	合同管理措施完善可行，工作方案内容全面、科学、合理、可行。对此进行横向比较、综合打分，优秀的得4分，良好的得3.6分，一般的得3.2分，合格的得2.8分，不合格或缺项不得分，本项满分4分。（投标文件须能反映上述评审内容）

	
	
	
	文明施工管理、组织协调方法（0-3分）
	工作方案内容全面、科学、合理、可行。对此进行横向比较、综合打分，优秀的得3分，良好的得2.7分，一般的得2.4分，合格的得2.1分，不合格或缺项不得分，本项满分3分。（投标文件须能反映上述评审内容）

	
	
	
	对本工程重点、难点分析及建议（0-3分）
	重点难点分析准确、有针对性，建议合理，科学、可行。对此进行横向比较、综合打分，优秀的得3分，良好的得2.7分，一般的得2.4分，合格的得2.1分，不合格或缺项不得分，本项满分3分。（投标文件须能反映上述评审内容）


注：1、该项由专家评委评审打分，取所有评委评分的平均值为最终得分，保留两位小数点，第三位四舍五入。
（四）商务标评审
	条款号
	评审因素
	评审标准

	4.2.1
	形式评审标准
	投标函签字盖章
	有投标人及其法定代表人签章

	
	
	投标文件格式
	符合第五章“投标文件格式”的要求

	
	
	报价唯一
	只能有一个报价

	4.2.2
	响应性评审标准

	监理服务期限
	符合投标须知前附表规定

	
	
	投标有效期
	符合投标须知前附表规定

	
	
	工程质量
	符合投标须知前附表规定

	
	
	投标文件内容
	符合投标须知前附表规定

	
	
	投标报价（费率）
	不高于最高投标限价（费率）

	监理报价 （40分）
	商务标评分按下列步骤计算：
第一步：计算B值。
①B值为有效投标人的投标报价的算术平均值。（注：有效投标人的资信及技术总分值低于所有资信及技术总分值平均值的投标人有效报价不参与B值的计算）
第二步：计算评标基准价F值。
①F=B×（1-K），其中K为调整系数，K的取值为-0.5%（1号），0%（2号），0.5%（3号），1.0%（4号），1.5%（5号）。
第三步：计算报价偏差率。
①偏差率=|（投标报价-评标基准价）/评标基准价|×100%
第四步：计算报价得分
①投标报价等于评标基准价的得满分。
②投标报价高于评标基准价的，投标报价得分=报价满分值-偏差率×100×0.2

③投标报价低于评标基准价的，投标报价得分=报价满分值-偏差率×100×0.1
注：计算过程中，B值、评标基准价F值、偏差率、报价得分均保留两位小数，小数点后第三位四舍五入。

	商务标评审表注：
1、K值的抽取：资信标、技术标、商务标详细评审完成后，招标人或评标委员会主任抽取K值，并根据抽取的K值计算F值，评标办法中的评标基准价计算出来后，除数字计算错误外，其他情况均不再调整。

2、监理报价评审时，各投标人的监理费用按换算后的投标报价进行评审，暂按80000000元计算各投标人的监理费用投标报价。例如，投标监理费率为0.98%，则监理费用投标报价为80000000*0.98%=784000元。监理费用投标报价仅用于商务评分，最终按投标费率签订合同。


1. 评标方法
本次评标采用综合评估法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章规定的评分标准进行打分，并按总得分（资信、技术及商务得分之和）由高到低顺序推荐中标候选人应当不超过3名，并标明排序（本项目推荐2名中标候选人），但投标报价低于其成本的除外。总评分相等时，以投标报价低的优先；若投标报价也相等，由招标人或评标委员会主任委员抽签确定。 
2.评标委员会的职责
评标委员会应当根据本评标办法，应进行系统地评审和比较，向招标人推荐中标候选人或根据招标人的授权直接确定中标人。各评委必须独立评审，提出评审意见，不受任何单位或者个人的干预。各评委对其各自评审结果负责，并在评标报告上签字确认。对评标结论持有异议的评标委员会成员可以书面方式阐述其不同意见和理由。评标委员会成员拒绝在评标报告上签字且不陈述其不同意见和理由的，视为同意评标结论。评标委员会应当对此作出书面说明并记录在案。

评标委员会应加强对报价合理性审查。评标评审委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响项目质量或者不能诚信履约的，应当要求其线上远程在开标大厅合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标评审委员会应当将其作为无效投标处理。

3.评标程序
评标先做准备工作，先进行资信评审，再进行技术标评审，然后进行商务标评审。
3.1评标准备工作
评标委员会熟悉评标工作情况：
（1）阅读由招标人或者其委托的工程代理机构编制的招标项目情况材料。
（2）阅读、研究招标文件和相关评标资料，获取评标所需要的重要信息和数据，至少应了解和熟悉以下内容：招标项目的范围和性质，招标文件规定的主要技术要求、标准和商务条款。
（3）熟悉招标文件规定的评标标准和评标方法及在评标过程中需要考虑的相关因素。
（4）核对评标工作用表。
3.2技术标评审
详见技术标评审表。
3.3商务标评审
详见商务标评审表。
3.4推荐中标候选人：资信评审、技术标评审、商务标评审后，推荐 2 名中标候选人，并标明排序。
4.评审内容
4.1商务标评审
只有通过技术标评审的投标才能够进入本阶段评审。
4.1.1形式性评审标准：见商务标评审表。
4.1.2响应性评审标准：见商务标评审表。
评标委员会依据上述标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，作无效投标处理。
4.1.3投标报价评审
评标委员会发现投标人的投标报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，其投标作无效投标处理。
4.1.4评标委员会审查投标文件，投标报价有错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正。
（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准。
（2）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。
按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，调整或修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。中标价原则上以调整或修正后的价格为准，调整或修正后的价格与投标报价相比，价格低的为中标价。投标人不接受的，其投标将被拒绝。
第三章  合同条款及格式
（ＧＦ－2012－0202）
建设工程监理合同
（示范文本）
  住房和城乡建设部
                                      制定
   国家工商行政管理总局
第一部分  协议书
委托人（全称）：  滁州市皖能兴滁环境科技有限公司    
监理人（全称）：                                     
根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就下述工程委托监理与相关服务事项协商一致，订立本合同。
一、工程概况
1.工程名称： 滁州市建筑垃圾综合处置监理项目（一期）   。
2.工程地点：   滁州市内                               。
3.工程立项批准文号：                           。
4.资金来源：        自筹资金                      。
5.工程内容：                                   。
6.工程承包范围：  本工程施工图纸和工程量清单中的所有内容 。
二、词语限定
协议书中相关词语的含义与通用条件中的定义与解释相同。
三、组成本合同的文件
1. 协议书；
2. 中标通知书（适用于招标工程）或委托书（适用于非招标工程）；
3. 投标文件（适用于招标工程）或监理与相关服务建议书（适用于非招标工程）；
4. 专用条件；
5. 通用条件；
本合同签订后，双方依法签订的补充协议也是本合同文件的组成部分。
四、总监理工程师
总监理工程师姓名：          ，身份证号码：          ，注册号：             。
五、签约酬金
签约酬金（费率）（大写）：     百分之          （小写：      % 。）
六、期限
1. 监理期限：以施工工期为准，本工程不因建设期增加而额外支付任何费用。
七、双方承诺
1. 监理人向委托人承诺，按照本合同约定提供监理与相关服务。
2. 委托人向监理人承诺，按照本合同约定派遣相应的人员，提供房屋、资料、设备，并按本合同约定支付酬金。
八、合同订立
1. 订立时间：          年       月      日。
2. 订立地点：                                 。
3. 本合同一式    份，具有同等法律效力，双方各执    份。
委托人：   （盖章）                            监理人：   （盖章）    
住所：                                         住所：                       
邮政编码：                                     邮政编码：                  
法定代表人或其授权                             法定代表人或其授权
的代理人：（签字）                             的代理人：（签字）          
开户银行：                                     开户银行：                  
账号：                                         账号：                       
电话：                                        电话：                       
传真：                                        传真：                       
电子邮箱：                                     电子邮箱：                  
第二部分  通用条件
见建设工程委托监理合同（ＧＦ－2012－0202示范文本）
第三部分  专用条件
1. 定义与解释
1.2  解释
1.2.1 本合同文件除使用中文外，还可用   /              。
1.2.2 约定本合同文件的解释顺序为：

（1）合同协议书；

（2）中标通知书；

（3）合同专用条款；

（4）合同通用条款；

（5）招标文件；

（6）投标函、投标文件；

（7）列入合同的投标辅助资料。
2. 监理人义务
2.1 监理的范围和内容
2.1.1 监理范围包括：构成本工程所有项目从施工准备开始直至工程竣工验收并移交生产全过程施工、调试监理工作等。还包括竣工资料整理编制、基建档案的验收、交接、性能验收、结算等全过程监理。

2.1.2 监理工作内容还包括：

施工准备阶段

（1）审查设计文件是否符合批复和设计规范，施工图纸是否满足施工需要，并提出优化设计意见。编制施工图预算和资金使用计划。参加设计单位向施工单位进行的设计技术交底。

（2）图纸发给施工单位之前，进行审查签证。

（3）查开工前施工单位的复测资料，对定位情况、中线及水准桩的设置是否稳固可靠进行监理。

（4）查施工单位实施性施工组织设计，并对劳力、机械设备、材料等进场及布置情况，以及保证质量、安全、工期和控制造价等方面的措施进行监理，并向委托人和委托人委托的建设管理单位提出监理意见。

（5）施工单位质量保证体系是否健全、安全、质量技术措施是否落实进行监督、检查。

（6）审查施工单位提交的开工报告，经委托人批准后，下达开工令。

（7）审查汇总施工图纸数量，并按工程施工承发包合同内工程数量进行列表比照，建立台帐，以便作为修订承发包合同变更设计等的依据。

（8）协助委托人与施工单位签订经济合同，审查施工合同；协助委托人进行项目报建。

施工阶段

（1）控制工程质量：

1)关键工序和重要部位的监理。

a. 对工程的关键工序和重要部位以及各个环节实行旁站监理，及时处理施工过程中的问题。

b. 对所有隐蔽工程进行检查和记录，对隐蔽工程中出现的各种问题，及时监督施工单位认真处理，必要时邀请设计单位参加检查签证。

2)质量检查：

a. 对施工测量、放样等进行随机抽查和重点复查。对发现的问题要做出监理记录，并通知施工单位及时纠正。

b. 检查工程材料和设备：乙方应对建筑材料、安装材料、成品、半成品、设备等按有关规定进行质量验收，对于不符合要求的材料和设备，有权禁止其进入工地和投入使用。

c. 监督施工单位严格执行施工承包合同，严格按施工规范，设计图纸要求进行施工，对工程主要部位、工程主要环节的施工，按有关的施工规范和质量检测规定，进行检验签证，并对施工质量做出评价。

d. 对施工工艺、劳力组织、机电设备等提出监理意见，当发现实际操作与工艺要求不符，对乙方有权进行制止，并及时通知委托人。

e. 对施工单位完成的各类试件按规定进行检查和抽查，对试验结果做出评价。

f. 监督施工单位对单位工程、分项、分部工程质量评定工作资料是否齐全，并对质量评定工作做出综合评价。

g. 检查安全防护措施及文明施工。对工程进行安全监理。

h. 对施工单位的检验测试仪器设备进行全面监督，审核度量衡的定期的检验资料，保证度量资料的准确。

i. 施工中发现一般质量事故，应立即通知施工单位返工处理，并记入工程日志本，对发生大、重大质量事故，主持事故分析会，督促施工单位及时处理，有权否定施工单位对质量事故和返工处理的意见，责成重新研究处理方案，并报委托人。

j. 对工程的施工检查要保证不漏检，重点过程和技术复杂的过程适当增加检查次数。

k. 督促并配合设计、施工单位搞好工程创优工作。

l. 以现场监理为主成立工程质量监控小组，确保工程质量。

（2）控制工程进度：

 1)负责按照《施工承发包合同》规定的工期及委托人下达的施工总计划组织编制周、月、年度施工计划，监督施工单位严格按照下达的周、月、年度施工计划组织施工，定期向委托人报告施工计划的完成情况和存在的问题。

2)掌握并准确了解工程进度，如发生延误及时分析原因提出相应措施，并报告委托人。

3)及时处理施工单位提交的工程联系单，对工程联系单提出的问题，监理应给予明确的回复意见，并报委托人批准。

（3）控制工程造价

1)按委托人制订的有关办法和规定办理验工计价签证，保证验工签证的各项工程质量合格、数量准确(做到不超验、不漏验)。对工程中的材料价格进行市场询价核实。

2)建立工程进度台帐，核对工程形象进度，对施工单位报送的工程量计量核价，按月向委托人报告。

3)建立验工计价台账，每季向委托人报送一次，每年末与施工单位核对清算一次，核对清算后资料报委托人。

4)对不符合质量标准的工程，未经返工处理达标前不予验工。

5)组织召开现场例会，重要协调事项应事先向委托人请示报告。

（4）变更设计和现场经济签证

1)负责对设计变更进行初审，核实变更设计增、减数量并计量核价，提出初审意见，报委托人审定，审查施工单位根据设计变更通知书编制的预算书。

2)根据施工现场情况及时办理现场经济签证，计量核价，报委托人审定。

（5）环保检查

对施工过程的环境保护方案和措施进行监督及检查，并建立台账。

竣工验收阶段

（1）督促、检查施工单位及时整理竣工文件和验收资料，并提出监理意见。

（2）审查施工单位的工程竣工报告，并提出工程质量评价报告，以作为验收的依据。

（3）参加委托人组织的初验工作，提出监理意见。

（4）工程结算的审核。

缺陷责任阶段：

（1）制订缺陷责任阶段工作计划，应定期对工程进行检查，发现问题及时组织处理。

（2）检查和记录工程质量缺陷，对缺陷原因进行调查分析并确定责任归属，下达指令要求承包人进行修复；

（3）做到随唤随到，为委托人提供监理工作范围内的服务。

（4）整理完整的一套监理资料报委托人存档，组织各施工单位按相关规定向城市档案管理部门报送竣工资料。

（5）审核质量缺陷修复方案，监督修复过程并进行验收。

（6）整理缺陷责任阶段的各项资料。

2.2 监理与相关服务依据

2.2.1 监理依据包括：1.国家现行施工规范及验收标准；2.国家有关工程建设监理的法规、规范和有关工程建设文件；3.安徽省有关工程建设和建设监理的地方法规、规章；4.该工程所有工程建设合同；5.工程施工图设计文件及相关文件；6.其他。

2.2.2 相关服务依据包括：（1）依据生效的监理、施工合同；（2）本工程项目建设文件：设计图纸、会议纪要及有关设计变更、因交叉施工及不可预见需要增加的特殊处理通知书；（3）国家和建设部、安徽省颁布的法律、法规、政策、技术规范和标准；（4）安徽省现行工程造价计价办法，基本建设变更设计办法和验工计价办法  。
2.3项目监理机构和人员
2.3.4 更换监理人员的其他情形： 按9.1条执行  。
2.4 履行职责
2.4.3 对监理人的授权范围：除设计变更、费用调整、工期延长及其他法律、法规和政策性规定需发包人批准才能行使职权的事项外，其他执行招标文件。
在涉及工程延期 / 天内和（或）金额 / 万元内的变更，监理人不需请示委托人即可向承包人发布变更通知。
2.4.4 监理人有权要求承包人调换其人员的限制条件：执行通用条款。
2.5 提交报告
监理人应提交报告的种类(包括监理规划、监理月报及约定的专项报告)、时间和份数：监理人在工程正式开工后10日内报监理规划，每月5日前上报监理月报。
 2.7 使用委托人的财产
附录B中由委托人无偿提供的房屋、设备的所有权属于：  委托人  。
监理人应在本合同终止后 三   天内移交委托人无偿提供的房屋、设备，移交的时间和方式为： 具体双方另行商定 ，在约定期限内未按时移交清理的，委托人可对房屋内监理人的物品自行处置。 
3. 委托人义务  
3.4 委托人代表
委托人代表为：                                        。
3.6 答复
委托人同意在在收到书面材料后 7 天内，对监理人书面提交并要求做出决定的事宜给予书面答复。
4. 违约责任
4.1 监理人的违约责任
4.1.1监理人赔偿金额按下列方法确定：
赔偿金＝直接经济损失×正常工作酬金÷工程概算投资额（或建筑安装工程费）
4.2 委托人的违约责任
4.2.3 委托人逾期付款利息按下列方法确定：    /   
5. 支付
5.1 支付货币

币种为：人民币 

5.2 支付酬金

本工程监理服务费以监理范围内工程竣工结算审定价为计费基数，进度款计费基数暂按施工单位合同价作为计费基数。

每月按施工单位实际完成工程量造价×中标监理费费率×70%支付；工程竣工验收合格、设备达标达产调试完成、完成竣工备案，向招标人或向招标人指定的单位书面移交完毕，工程竣工资料和监理资料整理和验收合格并移交给相关部门后（含监理资料编制、扫描、整理）付至合同价的85%（含设备），工程结算审计后付至监理范围内工程结算审定价×中标监理率×98%，剩余2%经工程质保期（两年）满回访合格后支付完毕，均为无息；
合同价为固定费率，不因任何原因（含不可抗力）作任何调整（税率调整除外）。报酬中含监理和服务该工程而发生的一切税费。

注：每次申请付款前，需提供符合规定的等额增值税专用发票。如增值税税率发生国家政策调整，则按照国家政策要求以合同约定的不含税价为基础相应调整税款，价税合计相应调整，以开具发票的时间为准。。
6. 合同生效、变更、暂停、解除与终止
6.1 生效
本合同生效条件： 双方签字并盖章后生效。
6.2 变更
6.2.1因工程规模、监理范围的变化导致监理人的正常工作量减少时，按减少工作量的比例从协议书约定的正常工作酬金中扣减相应比例的酬金。
7. 争议解决
7.2 调解
本合同争议进行调解时，可提交 第三方  进行调解。
7.3 仲裁或诉讼
合同争议的最终解决方式为下列第   2  种方式：
（1）提请   滁州   仲裁委员会进行仲裁。
（2）向  工程所在地人民法院  提起诉讼。
8. 其他
8.5 保密
委托人申明的保密事项和期限： 按照通用条款执行 。
监理人申明的保密事项和期限： 按照通用条款执行 。
第三方申明的保密事项和期限： 按照通用条款执行 。
8.6著作权
监理人在本合同履行期间及本合同终止后两年内出版涉及本工程的有关监理与相关服务的资料的限制条件： 征得委托人同意  。
补充条款
9.1人员管理
9.1.1工程开工进场后，监理单位必须按招标文件要求和投标承诺配备项目总监、专业监理工程师、监理员等监理部关键岗位人员且符合投标时承诺的人数及专业。未经委托人同意，不得更换上述人员，确需变更的应提前7日向委托人提出书面申请。总监变更必须经委托人批准，总监除亡故、重大疾病、出国、辞职等原因外，原则上不得变更。亡故的需提供公安部门开具的死亡证明；重大疾病的需提供三甲及以上医院证明；出国、辞职等原因提出变更的，除需提供相关证明外，报建设单位同意后并缴10万元/人次违约金，否则不得变更。专业监理工程师、监理员等关键岗位人员变更必须经发包人批准，除亡故、重大疾病、出国、辞职等原因外，原则上不得变更。其中，亡故的需提供公安部门开具的死亡证明；重大疾病的需提供三甲及以上医院证明；出国、辞职等原因提出变更的，除需提供相关证明外，须缴纳5万元/人次违约金，否则不得变更。变更后的关键岗位人员必须符合本项目招标文件和投标承诺配备的同等条件人员。对所派人员管理能力不善，未能满足相关服务要求更换人员的，监理单位7日内必须整改调整到位。超出7日的，对于总监，将处以3000元/人·天的违约金，对于专业监理工程师、监理员将处以1000元/人·天的违约金。28日内未整改调整到位的，委托热有权终止合同，并提请相关行政主管部门对企业和人员进行“黑名单”处罚。
    承担工程施工监理的监理机构须进驻现场，实行总监负责制，总监必须履行总监职责，总监按要求主持监理例会，拟派的总监理工程师在合同工期内每月在岗时间不得少于20 天。特殊情况应随叫随到，处理相关事宜。监理人必须按照招标承诺时配备人员进驻施工现场，专业监理工程师和监理员在合同工期内每月在岗时间不得少于25天，每天在岗时间不得少于8小时。上述人员中总监在岗时间每缺少一天将处以3000元/人/次违约金，其他人员在岗时间每缺少一天（含在岗不足8小时）将处以1000元/人/次违约金。关键岗位人员离岗必须向建设单位履行请假手续，若未履行请假手续视为离岗。委托人有权根据工程的特殊性和现场人员到位情况，要求调整相关专业人员，监理人必须服从，否则，委托人有权终止合同。

9.1.2监理人必须按照招标文件要求和本合同约定，不得擅自更换投标时的总监理工程师。如确需更换，应提前7天向委托人申请，经委托人同意后方可更换，更换后的项目人员的资格、业绩等不得低于更换前的资质要求，同时对监理人将予以违约金处理；未经委托人同意擅自更换总监，或监理合同中确定的总监与投标总监不同的，委托人将处以违约金10万元/人.次。
9.1.3监理人必须配备满足工程需要的办公（如电脑、打印机、传真机等）以及交通工具，同时需配备相关专职协调监理人员配合业主代表开展约定要求的基建手续等工作，可由专业工程师兼职，不得少于1人。监理人在监理过程中需向委托人提供免费的技术咨询服务，并积极配合委托人施工过程中的各项咨询、协调等工作。
9.1.4监理人及其监理人委派的监理人员、工程师在履行监理工作过程中应当实行回避制度，监理人与施工单位、材料供应商存在利益关系应当主动实行回避，严禁监理人与施工单位、材料供应商之间进行利益输送。
9.2质量管理
9.2.1监理人应当依照法律、法规以及有关技术标准、设计文件和建设工程承包合同，代表建设单位对施工质量实施监理，并对施工质量承担监理责任。
9.2.2监理人必须严格按照施工图和国家现行施工、验收规范和工程质量检验评定标准及技术要求，按施工企业投标承诺质量标准采取旁站、巡视和平行检验等形式，对本工程实施全过程监理。
9.2.3对于不符合设计要求和合同约定及国家质量标准的材料、构配件、设备以及不符合规范和质量标准的工序、分部分项工程和不安全施工作业，监理人立刻要求承包人停止使用、停工整改及返工，否则监理人承担连带责任。
9.2.4工程施工质量的报验工作由监理人监督承包人完成。遇有质量问题，必须按质量承包等级要求返工纠正或停工处理，未纠正而造成损失由监理单位承担连带责任。
9.2.5委托人在工程施工期间，不定期地组织有关部门对工程质量进行抽查，如发现已施工完成的工程中，材料、质量未达到质量标准且未被监理人员发现并纠正，视为监理失误，业主代表对发现的监理失误及渎职现象，每发生一次，委托人对监理人将予以5000元/次的违约金，有重大损失的，按照有关规定移交司法部门处理。
9.2.6凡由于监理人责任而影响工程造价、工期和质量的，造成的质量问题、工期滞后和经济损失由监理人承担。有权从工程施工监理费用中扣减并追索损失费用，情节严重的将给予一定的处分。
9.2.7隐蔽工程隐蔽前由监理人监督承包人进行自检，自检合格书面通知委托人验收，监理人按质量规范和设计要求等到现场进行验收，经监理人确认合格并办理签证后方可隐蔽；验收不合格，监理人要监督承包人在限定时间内修改后重新验收。
9.2.8监理人监督承包人负责工程的成品保护，认真做好记录，在办理工程中间交接的同时，向委托人提供交接清单。
9.2.9监理单位的工作人员因调动工作、退休等原因离开该单位后，被发现在该单位工作期间违反国家有关建设工程质量管理规定的，造成重大工程质量事故的，仍应追究法律责任。
9.3安全管理
9.3.1监理人负责施工区域或受施工影响的区域的安全监督，应组织每日巡查，每周上报安全监督处理意见或处罚意见，并督促施工单位组织落实，业主单位巡查发现安全隐患的，但监理单位未反馈，未上报的，业主单位有权给予1000元/次违约金；如产生较大安全事故或造成不良社会影响的，需承担由于监理措施不力造成的经济损失和责任，业主有权根据社会影响情况给予1万-3万元违约金。
9.3.2发生重大工程质量事故隐藏不报、谎报或者拖延报告期限的，给予监理单位处以3-5万元的违约金，并向当地相关主管部门报告，对直接负责的监理人员依法追究责任，情节严重的将吊销执业资格证书。
9.3.3监理人违反国家规定，降低工程质量标准，造成重大安全事故，构成犯罪的，对直接责任人员和监理人处以 10-20 万元的违约金，并依法追究刑事责任。
9.3.4安全文明和扬尘治理管理：监理单位需强化施工现场的安全文明和扬尘治理管理监督工作，按照国家、省、市有关规定切实履行监理职责。对施工单位违反规定或经检查达不到规定和要求，监理单位又未及时发现并要求整改或整改监督不力的，监理单位负连带责任，处以监理单位5000元/次的违约金。
9.4工期、造价管理
9.4.1 因监理方原因造成工程不能按计划工期完成的，委托人根据拖延工期的严重程度采用以 下方法处理：非承包人原因造成工程延期的，招标人不额外支付任何费用；对施工单位严重拖延工期，经委托人多次督促，监理单位没有履行责任且督促不到位的，监理单位将承担连带责任； 
9.4.2 工程变更、签证计量：严格执行相关规定。 
9.4.3 对于施工、材料设备等工程进度款和结算资料、验收资料经业主审核出现明显错误且未被监理人发现的，视为监理失误，每次处违约金500-2000元。 
9.5其他规定
9.5.1监理单位有义务配合业主代表处理市长热线等投诉问题。
9.5.2监理对承包方请款必须严格按照请款程序审核把关，发现不按规定给予请款资料确认的，每次处违约金3000元。
9.5.3总监理工程师必须参加委托人组织的各项工程例会，每缺席一次按500元处以违约金，确有特殊情况且已向业主代表申请并确认的除外。对未按业主要求按时履行前期手续每次处违约金3000 元。
9.5.4监理人须按月向招标人报送监理月报，监理月报包括质量管理、安全管理、工期管理和造价管理等内容，监理月报必须如实反应施工现场情况。监理人未按要求健全日志、台帐、会议纪录，安全资料不完整，处以500元/次的违约金；未按有关规定编制，与工程进度同步，发现资料出具不及时、与工程实体不相符的，处以500元/次的违约金；工程资料不完善，伪造资料报告或伪造检验结论的，处以5000-10000元/次的违约金。监理部需配备相关专职监理人员配合业主代表开展约定要求的基建手续等工作，业主代表仅和指定的专职人员对接开展工作。
9.5.5监理人自行解决餐食问题，不得与承包方一起就餐（或动用承包方人力、物力），必须做到独立就餐，费用自理，一经发现，业主有权给予1000元/次的违约金处理。
监理人每月按时报送监理日志至业主处，必须如实反应施工现场情况，未报送的或发现资料虚假与工程实际施工现场情况不一样的，业主有权给予3000元违约金处理。
9.5.6总监、总监代表及专职监理员等其他相关人员未持证上岗，处100元/人次的违约金处理并责令改正。
9.5.7监理人必须做好其项目部职工宿舍及承包人民工宿舍安全检查工作。
9.5.8监理人员在责任期内的所有保险由监理人承担，委托人概不负责。
9.6履约保证金
是否收取履约担保：收取
履约担保的形式：支持银行转账、银行电汇、银行保函、担保机构担保、保证保险使用。
履约担保的金额：中标价×2% （取整到千） 
收款单位：另行通知 
开户银行：另行通知 
银行帐号：另行通知 
缴纳时间：签订合同前
退还时间：项目竣工验收合格完成后30日内一次性退还。
9.7中标人拟派本项目的总监理工程师不多于2个在监工程，否则，因此影响项目施工许可和其他相关手续办理的，造成的一切责任和损失均由中标人承担，招标人有权取消其中标资格，履约保证金不予退还，并提请有关部门给予行政处罚，如已支付部分监理费，该部分费用予以退回。
9.8投标人在监理过程中要建立完整的档案资料，同时要指导、督促施工方做好施工过程中资料归档，并按建设方项目验收需求装订成册后及时提供给建设单位。
9.9本合同中所约定监理人因违约而承担的违约金、罚款等，委托人有权在支付监理费用时直接扣除。
9.10监理考核细则

在整个施工期间，业主有权对监理单位提供的监理人员进行对位考核，对考核不合格的人员业主提出调换，监理单位应无条件接受。

1、本工程项目监理部必须按照规定日期依据国家和行业标准以及监理规范编写本工程监理规划、监理细则，并在规定时间内报送业主，否则按每推迟一天考核200元计算；在分段工作结束和履行合同完成后及时编写监理总结，并在规定时间内及时报送业主，否则按每推迟一天考核500元计算。

2、监理按照国家相关规定及业主方安全文明施工管理制度、工程建设安全管理制度对现场进行安全管理并考核，执行不到位时每次考核1000-2000元。

3、现场发生质量、安全事故每次考核监理1000-5000元。

4、监理对行业相关规范及业主方的工程建设施工管理制度执行不到位的每次考核500-2000元。

5、项目监理部未督促施工单位按照里程碑要求完成项目目标工期的视情节考核2000-5000元。

6、项目监理部未及时复核已完工程量，审查施工预算和结算以及承包商工程结算书，每项考核应审项目费用的0.5－1%。

7、由于监理未及时到现场验收影响施工进度的每次考核500-3000元。

8、监理对工程建设起到不良影响，不服从管理的，业主方可根据实际情况给予一定考核，情节严重的，业主方给予清退出场，并通报各相关单位和上级主管部门。

9、项目监理部在监理过程中必须保持独立性和公正性，项目监理部的工作人员应认真履行职责，秉公办事，对施工单位在施工过程中的违规行为按章考核。项目监理部的工作人员不得与承包商有利益关系和舞弊行为，否则每次考核监理总费用的1%，同时上报行政管理部门考核。

10、项目监理部的工作人员不得私自参加承包方、分包方、制造方、供货方的宴请及其他高消费活动，经查证每人次考核500元。

11、项目监理部的工作人员未遵守作息制度，未根据工程、工序的实际进度及时进行现场巡视、跟班旁站监督核查和进行见证，每项考核500元，重要和关键工序或过程的监督不到位考核1000元。

12、总监未经业主许可离开现场，每一天考核2000元。

13、项目监理部对各项工程作业的开工、停工、复工通知下达不及时、不准确，对工程进度造成不良影响，每项考核5000元；对违章、违纪直接威胁安全的工作未下达停工令或停工令下达不及时的，每项考核5000元，由此造成不良影响的考核监理总费用的1%。

14、项目监理部未能严格审查各项工程变更，未积极联系和协调工程各方处理变更事宜，或未按规定程序执行变更，每项考核500-1000元，重大变更中出现上述现象，考核5000元。对工程工期和费用有影响的工程变更，未在事先通知业主，考核5000－10000元。

15、项目监理部在接到业主方工作联系单6小时内未执行或未书面回复未执行理由的每项考核500元，对要求立即执行的，必须在接到联系单后立即执行，否则每项考核1000－2000元，由于监理执行联系单不及时造成了不良影响的，每项考核3000元。

16、项目监理部发布开工、停工和复工令未报业主，紧急停工24小时未书面报告业主的，每项考核5000元，未停工造成的各种影响未作出积极有效的协调处理的，每项考核500－5000元，且由项目监理部自行解决后果。

17、监理资料不规范，不齐全、不科学，资料存在虚假现象，每项考核1000元。

18、项目监理部人员未按照合同要求配备，考核监理总费用的1%。监理到位人员专业不对口、业务能力差，视情节考核2000－5000元并及时整改。

19、项目监理部对各承包方、分包方和试验方的资质、质保体系和各种证件等审核不严格，对工程中的各种方案、措施、质量证明等审核不严格，对工程中的特殊工种人员的上岗证、重大型机械使用鉴定证书、计量器具鉴定证书、特殊工器具使用鉴定证书等有效证明的审查不严格，出现漏项或虚假现象的，每项考核1000-3000元，有意包庇或情节严重的按照国家有关法律法规上报上级监理管理部门考核。

20、在建设过程中，未经招标人同意，中标人不得擅自更换本项目总监理工程师、总监代表，如确需更换的，应提前10日书面报经招标人同意，且更换后人员资格、阅历及经验等不得低于投标时所报人员的资质和技术水平，并经招标人面试合格方可办理更换；未经业主同意进行人员调整，须向招标人缴纳违约金，具体为：总监理工程师、总监代表5万元/人·次，其余监理人2万元/人·次。监理部人员到岗及人数必须满足现场工作需求并报建设单位批准，招标人有权根据施工现场情况和监理现场人员到位情况，要求增加专业人员，有权要求对监理部的部分人员作出调整，监理单位必须服从，否则，视同中标人违约，招标人有权解除合同。 

21、本工程的项目监理部必须配备足够专业人员，且满足各专业全过程管控要求，否则按缺席天数对照投标文件报价进行考核。监理人员缺岗一人一次扣除合同违约金1000元。

9.11、违约责任

1、监理方超越资质等级范围或超越监理业务范围承接监理业务，或违反合同转让监理业务的，业主有权解除合同，并要求监理方支付合同总价款30%的违约金，违约金不足以弥补业主损失的，监理方应当继续承担损失赔偿责任。

2、监理方与勘察、设计、设备厂家等单位串通，弄虚作假，降低工程设计、建设和设备质量，损害国家或业主合法利益的，业主有权随时解除合同，并要求监理方支付合同总价款30%的违约金，违约金不足以弥补业主损失的，监理方应当继续承担损失赔偿责任；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

3、监理方不按照监理合同的约定履行监理业务，对应当进行审核的设计资料和设计图纸不按规定进行审核并提出监理意见，对应当监督检查的项目不按规定检查，对应当在制造过程中和出厂前进行质量监督，未能及时发现制造过程中存在的缺陷，给业主造成损失的，应当承担相应的赔偿责任，情节严重的，业主有权解除合同，并要求监理方支付合同总价款30%的违约金，违约金不足以弥补业主损失的，监理方应当继续承担损失赔偿责任。

4、总监（总监代表）或者其他监理人员工作严重失职或发出错误指令，造成重大设计、质量、安全事故或其他严重后果的；造成重大伤亡事故或其他严重后果的；造成设备出现重大缺陷不能及时安装或其他严重后果的；对未达到质量要求，予以签字认可的，一切责任由监理方承担；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

5、监理方配备的监理人员及服务达不到本项目的要求时，业主对该部分的费用有权进行扣减，扣减金额最高可达该部分费用的30%。

6、监理方提供的监理服务不符合本合同要求，经业主提出限期整改意见后拒不整改或逾期整改的，业主有权解除合同，并要求监理方支付合同总价款30%的违约金，违约金不足以弥补业主损失的，监理方应当继续承担损失赔偿责任。

7、监理方单方终止本合同的，应向业主支付合同总价款30%的违约金，违约金不足以弥补业主损失的，监理方应当继续承担损失赔偿责任。

8、合同解除后，双方据实结算监理费用，对于违约行为发生期间业主已支付的监理费用，监理方应当予以返还。

对本合同中已规定考核数额的条款，按合同条款执行。未列入本办法中或未注明考核数额的，按滁州市皖能兴滁环境科技有限公司相应规章制度的相关考核执行。

上述中的考核相关工作，虽经（或未经）甲方管理人员的验收，均不能免除乙方的相关责任。

9.12本补充条款是专用条款的一部分，其解释顺序优先于专用条款的其他条款。
第四章  投标文件格式

注明正本或副本

       （项目名称）           
投  标  文  件 一

（资信证明文件）

投标人：                                 （盖章）
法定代表人或授权委托代理人：         （签字或盖章）

        年        月        日
目    录

（1）法定代表人身份证明和本人有效身份证(或法定代表人授权委托书和委托代理人有效身份证)；
（2）诚信投标承诺书；
（3）企业法人营业执照；
（4）企业资质证书；
（5）拟派项目负责人（总监理工程师）有效身份证和注册证书；
（6）拟派的项目负责人（总监理工程师）不多于两个在建项目的承诺书（格式见附件）；如有在建项目，须提供项目建设单位书面同意参与本项目总监投标履约的证明材料；
（7）投标人拟任项目负责人（总监理工程师）须持有社保部门出具的本单位为其缴纳的投标前近三个月连续的养老保险证明（或官网在线打印件，证明文件两个月内有效），投标人是事业单位的，暂未缴纳社保的，须由其主管部门出具证明；
（8）拟派总监情况一览表（格式见附件）；
（9）评分细则中需要提供的所有证明材料；
（10）投标人认为需要的其它证明材料。
注：以上资信证明文件的材料须提供原件或复印件加盖单位公章，按以上顺序装订成册。
（1）法定代表人身份证明或授权委托书
1、法定代表人身份证明
投标人名称：                                 

单位性质：                                    

地    址：                                    

成立时间：        年    月  ＿日

经营期限：                                

姓名：           性别：        年龄：       职务：       

系                                （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件
投标人：                 （盖章）

                                        年    月     日

2、授权委托书

本人     （姓名）系       （投标人）的法定代表人，现委托   （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改 “       ”(项目名称）投标文件，全权处理与该项目投标、评审答疑、签订合同以及与合同执行有关的一切事务，其法律后果由我方承担。

委托期限：          。     

代理人无转委托权。

附：①法定代表人身份证复印件
②委托代理人身份证复印件
投标人（盖单位章）：

法定代表人（身份证号码）：          （签字或盖章）

委托代理人（身份证号码）：          （签字或盖章）

                  年    月    日

（2）诚信投标承诺书 

本人以企业法定代表人的身份郑重承诺：
一、将遵循公开、公正和诚实信用的原则自愿参加       （项目名称）        项目的投标；
二、所提供的一切材料都是真实、有效、合法的；

三、不出借、转让资质证书，不让他人挂靠投标，不以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标；

四、不与其他投标人相互串通投标报价，不排挤其他投标人的公平竞争、损害招标人的合法权益；

五、不与招标人、招标代理机构或其他投标人串通投标，损害国家利益、社会公共利益或者他人的合法权益；

六、我公司没有下列情形:1、被人民法院列入失信被执行人的；2、我公司及其法定代表人、拟任项目负责人近三年被人民检察院列入行贿犯罪档案的；3、被市场监督管理部门列入经营异常名录或者严重违法企业名单的；4、被税务部门列入重大税收违法案件当事人的；5、在“信用中国”网站上披露仍在公示期的严重失信行为的；6、被滁州市县两级各行业主管部门及公管部门取消在一定期限内的投标资格且在取消期限内的；7、被滁州市县两级公管部门记入不良行为记录或者信用信息记录，且在披露期内的；8、被人力资源社会保障行政部门列入拖欠农民工工资“黑名单”的或因拖欠农民工工资被县级及以上有关行政主管部门限制投标资格且在限制期限内的；

七、严格遵守开标现场纪律，服从监管人员管理；

八、保证中标后不转包及使用挂靠施工队伍，若有分包征得建设单位同意；

九、保证中标之后，按照投标文件承诺派驻管理人员及投入机械设备，如有违反，同意接受建设单位违约处罚；

十、保证企业及所属相关人员在本次投标中无行贿等犯罪行为；

十一、如我公司中标，保证中标的项目负责人（总监理工程师）不多于两个其他尚未完工（以竣工或交工或完工验收报告等手续为准）项目或在已中标项目（以发布中标通知书为准）中担任项目负责人情形。否则，接受取消中标资格、记入不良行为记录等处理
十二、如在投标过程和公示期间发生投诉行为，依法进行投诉。投诉内容符合要求，投诉材料加盖企业公章或由法定代表人授权委托人签字，并附有关身份证明复印件。不恶意投诉，对本公司提供的投诉线索的真实性负责，否则愿接受有关部门的处罚；

十三、如我公司中标，按照国务院《关于全面治理拖欠农民工工资问题的意见》（国办发[2016]1号）及国家住建部和人社部关于《建筑工人实名制管理办法》（建市[2019]18号）的规定，总承包单位对所承建的工程项目的建筑工人实名制管理负总责，对建筑工人实行实名制管理；实行人工费用与其他工程款分账管理制度；建筑工程承包单位必须开设农民工工资专户；建设单位在支付工程款时，应将人工费部分按规定汇入建筑工程承包单位的农民工工资专户，由建筑工程承包单位按劳动合同约定，通过农民工工资专户按月足额将工资发放给建筑工人；

十四、我公司拟任项目负责人不是投标截止时间前六个月内在滁州市区域内办理过项目负责人变更备案手续的原项目负责人。

以上内容我已仔细阅读，本公司若有违反承诺内容的行为，自愿接受取消投标或者中标资格、记入不良行为记录、投标保证金不予退还等有关处理，愿意承担法律责任，给招标人造成损失的，依法承担赔偿责任。

开户银行：                    基本账户：

投标人（盖章）：              法定代表人或授权委托代理人（签字或盖章）：

日期：           年            月             日
（3）承诺书
滁州市皖能兴滁环境科技有限公司：
我公司现承诺在                               （项目名称）中拟派的总监理工程师       （姓名） 有      个在建项目。若有虚假则取消我公司中标资格，情节严重的，提请相关行政执法部门和招投标监督管理部门对我公司进行处罚。

特此承诺。
投标人（盖章）：
法定代表人（签字或盖章）：

日   期：   年   月  日
（4）拟派总监情况一览表
	姓  名
	年龄
	性别
	职称
	拟任职务
	持证名称
	持证证号

	
	
	
	
	
	
	


投标人：                  （盖章）
                                              年    月     日

注明正本或副本

       （项目名称）           
投  标  文  件 二

（技术标文件）

投标人：                                 （盖章）
法定代表人或授权委托代理人：         （签字或盖章）

        年        月        日
目录

①工程概况；

②项目监理机构组织形式，人员岗位职责；

③质量控制；

④进度控制；

⑤造价控制；

⑥安全生产；

⑦合同管理、信息管理；

⑧文明施工管理、组织协调

⑨关键工序控制；

⑩对本工程重点、难点分析及建议。

注明正本或副本

                （项目名称）
投  标  文  件  三

（商务标文件）

投标人：                              （盖章）
法定代表人：                （签字或盖章）

        年        月        日

商务标目录

（1）投标函（格式见附件）；    

（2）详细评审所需其他材料。

（1）投 标 函
致:         （招标人）：

我们决定参加贵单位组织的“         （项目名称）”的项目。我方授权                (姓名和职务)代表我方              （投标单位的名称）全权处理本项目投标的有关事宜 
1、我们已仔细地研究了                （项目名称）招标文件的全部内容，包括但不限于承包人须知合同条件、工作要求，以及全部补遗和澄清文件。我们已了解和审核了全部招标文件，并完全理解了招标文件规定的合同范围，工作要求，并考虑到了潜在所有风险。据此我方愿以监理费率：工程结算总造价的      % （小数点后保留 2 位）承接本工程项目监理服务。
2、一旦我方中标，我方将派出        为本工程总监理工程师。
3、如果贵方接受我单位中标，我单位保证在承包人须知规定的期限内，按本投标配备的人员及时开展工作，否则，贵方有权单方面终止合同，并令我单位立即退场，工程项目另行处理，由此造成的一切损失由我单位负责赔偿。
4、我们声明，本投标文件的全部内容我公司已了解和熟悉，并承诺中标后严格按此投标文件执行。
5、投标有效期为 90日历天（从投标截止之日算起）。
6、单位提供如下通讯地址：           电子邮箱（地址），确认本项目相关法律文书均通过提供的以上地址送达，相关文书只要发送至以上电子邮箱（地址）即视为送达，投标人愿意承担一切法律后果。
7、对本招标文件的所有条款进行承诺。
单位名称：                  （公章）   
法定代表人或其委托代理人：        （签字或盖章）

                      日    期：                                 
通讯地址：                                 

电   话 ：             传    真：          

（2）详细评审所需其他材料（如有）

第五章  招标单位、招标代理机构对本招标文件的确认

	我单位对  滁州市建筑垃圾综合处置监理项目（一期） 招标文件进行确认。

招标单位：滁州市皖能兴滁环境科技有限公司

经 办 人：陈倩倩、江玉龙 

联系电话：18726618862、18130062551 

（单位盖章）
          2024年8月23日

	代理机构： 滁州市城投工程咨询管理有限公司

经办人：田甜
联系电话： 0550-3519519、15955005370
                                 （单位盖章）

            2024年8月23日 



